



Grobkostenschätzung der Infrastrukturmaßnahmen der Prognosenetzfälle - Zusammenfassung

Position	Kosten netto	19% MwSt.	Kosten brutto
Prognosenetzfall 1 <i>ohne Option</i>	41.450,00 €	7.875,50 €	49.325,50 €
Prognosenetzfall 1 <i>mit Option</i>	3.922.450,00 €	745.265,50 €	4.667.715,50 €
Prognosenetzfall 2	67.200,00 €	12.768,00 €	79.968,00 €
Prognosenetzfall 3	1.694.050,00 €	321.869,50 €	2.015.919,50 €
Prognosenetzfall 4 <i>ohne Option</i>	1.045.085,00 €	198.566,15 €	1.243.651,15 €
Prognosenetzfall 4 <i>mit Option</i>	1.130.085,00 €	214.716,15 €	1.344.801,15 €
Prognosenetzfall 5	152.250,00 €	28.927,50 €	181.177,50 €
Summe <i>ohne Option</i>	3.000.035,00 €	570.006,65 €	3.570.041,65 €
Summe <i>mit Option</i>	6.966.035,00 €	1.323.546,65 €	8.289.581,65 €